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Būvniecības Līgums Nr.___
<Vieta, datums>
<Pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs >, juridiskā adrese: <adrese>, tā <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums > pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <adrese>, tā < amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  <konkursa nosaukums>, Identifikācijas Nr. <identifikācijas Nr.>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un Izpildītāja  iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs ar saviem rīkiem un iekārtām veic ____________________________, _______________________________, turpmāk šā līguma tekstā - Būvdarbus, un nodod šo objektu ekspluatācijā tā, kā to prasa attiecīgi spēkā esoši Latvijas Republikas būvnormatīvi un citi normatīvie akti, kā arī saskaņā ar šo Līgumu, Darba uzdevumu, Tehnisko projektu, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk šā līguma tekstā - Piedāvājumu.
1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka būvprojekts ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši līguma noteikumiem un ka līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darba veikšanu un būvobjekta būvniecību atbilstoši būvprojektam un līgumam saistītie izdevumi.
1.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par Izpildītāja īpašumu.

2. Līguma sastāvdaļas

2.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

· Līgums;

· Līguma pielikumi:

	1. pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ______ lpp.;
2. pielikums „Zaļā iepirkuma kritēriji videi draudzīgā būvniecībā”  uz _____ lpp

	3. pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz ______ lpp.;

	4. pielikums „Darbu veikšanas projekts” (saskaņā ar “Vispārīgo būvnoteikumu” 5.4.nodaļu, darbu veikšanas kalendāro plānu un maksājumu grafiku, kas sadalīts pa mēnešiem) uz ______ lpp.;

	5.pielikums „Galvojumu noteikumi” uz ______ lpp.;

	6.pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts” uz ______ lpp.;



2.2. Visas 2.1. punktā minētās daļas kopumā veido Līgumu. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas.

2.3. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1. punktā.

3. Līguma cena un norēķinu kārtība

3.1. Maksa par līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas, pasūtītāja neparedzētos izdevumus un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), tai skaitā PVN 22 % (divdesmit viens procents) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena.

3.2. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur līdz 10% (desmit procenti) priekšapmaksas dzēšanai, saskaņā ar līguma 3.3.punktu, ja Izpildītājs ir pieprasījis priekšapmaksu.

3.3.  No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procenti) kā līguma izpildes papildus nodrošinājumu. Ieturētā summa tiks atgriezta Izpildītājam 14 dienu laikā pēc šī Līguma 9.2.punktā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas polises  iesniegšanas Pasūtītājam.

3.4. Atlikušo Līgumcenu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ), tai skaitā PVN 22 % (divdesmit viens procents) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu) Pasūtītājs apmaksā pa daļām par katrā mēnesī izpildītajiem darbiem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

3.5. Pieņemšanas – nodošanas aktus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji, un tie kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.6. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli (tai skaitā projekta specifikācijās un būvdarbu apjomos neiekļautie), lai nodrošinātu Tehniskajā projektā uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai, normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām, kā arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi, kā arī Pasūtītāja neparedzētie izdevumi 10% (desmit procentu) apmērā.

3.7. Pasūtītāja neparedzētie izdevumi tiek izmaksāti saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8. pantu.
3.8. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

3.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

4. Līguma izpildes kārtība

4.1. Izpildītājam ir pienākums Būvdarbus sākt ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, skaitot no būvatļaujas saņemšanas dienas.

4.2. Izpildītājam, saskaņā ar Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (pielikums Tehniskais piedāvājums) iepirkumā Nr. <iepirkuma nr.>, jāpabeidz Darbs <mēnešu skaits> mēnešu laikā no pirmā ieraksta izdarīšanas būvdarbu žurnālā. 
4.3. Sākot no līguma parakstīšanas datuma Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

4.4. Izpildītāja izpildīto darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

4.5. Izpildītājam Darbi ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī Pasūtītāja un būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līgumu, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus un nepārkāpj esošos normatīvos aktus. 

4.6. Izpildītājs, izpildot Darbus, veic visas darbības, kādas Vispārīgie būvnoteikumi un citi normatīvie akti uzliek par pienākumu veikt Izpildītājam, kā arī veic darbības, kādas ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Tehniskajam projektam un nodotu Būvobjektu ekspluatācijā. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošos likumi, normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4.7. Pušu pārstāvji Darbu izpildes gaitā vienu reizi nedēļā rīko darba sanāksmes. Projekta sanāksmju biežums var tikt grozīts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darba vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolēšanu nodrošina Pasūtītājs. Protokolu paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.

4.8. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. 

4.9. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Bez Pasūtītāja apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

4.10. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba apspriedes, kurās piedalās, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī Būvprojekta vadītājs, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums.

4.11. Darba sanāksmēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem Pasūtītājam, Būvprojekta vadītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam. 

5. Sadarbība

5.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju, Būvprojekta vadītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu.

5.2. Šajā līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski.

5.3. Pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi.

5.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Pasūtītājs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 

5.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Izpildītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.


5.6. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku līdz 14 dienām ir atļauts, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 dienas, vai nomainīt ir atļauts, tikai saskaņojot ar Būvprojekta vadītāju. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

5.7. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

5.8. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.

5.9. nekompetence vai nolaidība.

5.10. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

5.11. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

5.12. Pasūtītājs un Autoruzraugs, un Būvuzraugs ir tiesīgi tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

5.13. Būvprojekta vadītājam un Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

6. Izpildītāja pienākumi un tiesības

6.1. Izpildītāja pienākumi:

6.1.1. pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc faktiskā esošā stāvokļa 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, Pusēm sastādot par to aktu.

6.1.2. veikt būvdarbu izpildi līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē.

6.1.3. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām.

6.1.4. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.  

6.1.5. pildīt visus citus no šā Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Izpildītāja pienākumus.

6.1.6. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

6.1.7. saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami būvdarbu veikšanai Šo dokumentu kopijas vai oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

6.1.8. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, par to 48 stundas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.

6.1.9. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

6.1.10. nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

6.1.11. ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi.

6.1.12. izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot tos ar Pasūtītāju un autoruzraugu ne vairāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.  

6.1.13. visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām nepilnībām Izpildītājam par to nekavējoties jāziņo rakstveidā Pasūtītājam.

6.1.14. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visām neprecizitātēm un kļūdām Tehniskajā projektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt būvdarbu izpildi.

6.1.15. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās.

6.1.16. iesniegt saskaņā ar Tehnisko projektu izbūvēto iekšējo un ārējo inženiertīklu izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

6.1.17. līdz katra mēneša 3.(trešajam) datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu saskaņā ar laika grafiku. 

6.1.18. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju visi būvdarbos izmantojamie materiāli un it īpaši apdares materiāli, kas veido telpas interjeru (flīzes, grīdas segums, gaismas ķermeņi u.t.t.), lai tie atbilstu projekta un tāmes dokumentiem, un zaļā iepirkuma kritērijiem videi draudzīgu ēku būvniecībai (pielikums Nr. 2), interjera un krāsu risinājumam, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām. 
6.1.19. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādāto materiālu kvalitāti. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LBN prasībām un jāatbilst zaļā iepirkuma kritērijiem videi draudzīgu ēku būvniecībai (pielikums Nr. 2).
6.1.20. Pirms krāsošanas darbu veikšanas saskaņot krāsu toni ar Pasūtītāju (saskaņā ar izstrādāto interjera un krāsu risinājumu) un veikt paraugkrāsojumu vismaz 2 m2 platībā. Krāsošanas darbus turpināt tikai pēc tam, kad paraugkrāsojumu ir saskaņojis Pasūtītājs.

6.1.21. Būvprojektā norādītās atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Projekta tehniskajās specifikācijās un būvdarbu apjomu sarakstā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un Būvprojekta vadītāju.

6.1.22. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt būvobjektu būvniecības procesā ar ūdeni, kanalizāciju, apkuri, elektroenerģiju.

6.1.23. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Būvobjektā esošajām materiālajām vērtībām.

6.1.24. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā.

6.1.25. Izpildītājam ir pienākums pēc būvdarbu nodošanas Pasūtītājam <piedāvājumā minētais gadu skaits> laikā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot objektu ekspluatācijā.
6.2. Izpildītāja tiesības

6.2.1. Izpildītājam ir tiesības uz būvdarbu papildu izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja Puses par to iepriekš ir rakstiski vienojušās.

6.2.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt objektā papildus darbus, kas nav paredzēti šajā Līgumā. Ja Izpildītājs veic citus papildus darbus, tad Pasūtītājam nav pienākums veikt apmaksu par šiem darbiem.

6.2.3. Darba vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

6.2.4. Izpildītājam ir tiesības mainīt Apakšuzņēmēju tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju.

7. Apakšuzņēmēji un citi Pretendenti

7.1. Darba veikšanai, bet ne vairāk kā 70% apjomā no līgumcenas, Izpildītājs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

7.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.

7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1. Pasūtītāja pienākumi:

8.1.1. nodot Izpildītājam būvdarbu zonu pēc faktiskā esošā stāvokļa 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, Pusēm sastādot par to aktu.

8.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītajiem Būvdarbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

8.1.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildīto Būvdarbu pieņemšanu, ja tie atbilst šā Līguma noteikumiem un būvnormatīvu prasībām.

8.1.4. Pasūtītājam ir jānodrošina Izpildītājam netraucēta piekļūšana būvobjekta teritorijai, lai tajā varētu veikt būvniecības sagatavošanas un būvniecības darbus.

8.1.5. Pasūtītājam ir pienākums līdzdarboties, Izpildītājam saņemot veicamajiem būvdarbiem nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas.

8.1.6. Līdz līgumā paredzēto darbu uzsākšanai Pasūtītājam ir pienākums nodot Izpildītājam visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju un saskaņot ar Izpildītāju darbu izpildes projektu, kā arī nodot visus nepieciešamos valsts iestāžu, pašvaldības un citu kompetentu iestāžu saskaņojumus un atļaujas.

8.1.7. Pasūtītājam ir pienākums saņemt objekta būvniecībai nepieciešamo būvatļauju.

8.2. Pasūtītāja tiesības:

8.2.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

8.2.2. nozīmēt savus pārstāvjus – būvuzraugu un autoruzraugu darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanu, kā arī ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Izpildītājam, jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem argumentējot, apturēt būvdarbu veikšanu. Būvuzraugam un autoruzraugam tiek noteiktas visas tās tiesības, kādas tam ir noteiktas normatīvajos aktos un Līgumā.

8.2.3. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.

8.2.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt veicamo darbu apjomu esošā Līguma un Līguma cenas ietvaros pēc abpusēji saskaņota protokola.

8.2.5. Citas pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā.

9. Garantijas

9.1. Veikto būvdarbu garantijas termiņš ir <gadu skaits> gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. 

9.2. Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šī Līguma parakstīšanas, ir pienākums noslēgt civiltiesisko apdrošināšanu, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā, būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā.

9.3. Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šī Līguma parakstīšanas, ir pienākums noslēgt Celtniecības montāžas darbu un materiālu riska apdrošināšanu Līguma summas apmērā līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

9.4. Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šī Līguma parakstīšanas, ir pienākums noslēgt Līguma saistību izpildes neatsaucamo bankas garantiju par summu 5% (pieci) apmērā no Līguma summas.

9.5. Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, Izpildītājam jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums par saistību izpildi garantijas perioda laikā 5% (pieci procenti) apmērā no kopējās līguma summas. Galvojumu jānoslēdz sākot no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas uz visu garantijas termiņa laiku.

9.6. Saskaņā ar Līgumu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālus) ne vēlāk kā 10. (desmitajā) darba dienā pēc šī Līguma vai attiecīgā tā pielikuma abpusējas parakstīšanas.

9.7. Ja Izpildītājs neiesniedz apdrošināšanas polises noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,3% (trīs desmitdaļas procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu.

9.8. Ja Izpildītājs nav ievērojis Tehniskajā projektā, Piedāvājumā un šajā līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Būvdarbu izpildi, tad Pušu pilnvarotie pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto būvdarbu neatbilstību Tehniskajam projektam, Piedāvājumam, šā līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam uz sava rēķina tie jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,3% (trīs desmitdaļas procentu) apmērā no Līgumcenas, kas sastāda Ls <summa> (<lati vārdiem> lati <santīmi vārdiem> santīmi>) par katru trūkuma novēršanas termiņa dienu. 

9.9. Gadījumā, ja trūkumu novēršana nav iespējam, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt 3.2. punktā noteikto Līgumcenu par Pakalpojumu šajā līgumā norādītajā termiņā un prasīt samazināt maksu par Pakalpojumu, kā arī atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

9.10. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

10. Līguma darbības termiņš

10.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

10.2.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc 6.1.1.punktā minētā termiņa.

10.2.2. Pasūtītājs vai Būvprojekta vadītājs, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

10.2.3. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

11. Līguma grozīšana

11.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

11.2. Ja iestājas kāds no 10.2.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas laiks.

11.3. Pasūtītāja sagatavots izmaiņu akts nav spēkā bez abu pušu piekrišanas un parakstītiem līguma grozījumiem šādos gadījumos:

11.3.1. ja kāda līgumā sākotnēji paredzēta darba apjoms mainās vairāk par 30%, un tā dēļ līgumcena mainās vairāk kā par 2%.

11.3.2.  ja kāda līgumā sākotnēji neparedzēta darba apjoms pārsniedz 0,5% no līgumcenas.

11.3.3. ja izmaiņu aktā paredzētā darba veikšanai nepieciešams Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums vairāk par 30 dienām.

11.3.4. ja grozījumu dēļ tiek pārsniegta sākotnējā līgumcena.

11.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.

12. Līguma darbības izbeigšana

12.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no līgumcenas.

12.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, neizmaksājot Izpildītājam nekādās kompensācijas vai līgumsodus gadījumos, ja:

12.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma.

12.2.2. Veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par Specifikācijās noteikto.

12.2.3. Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā.

12.2.4. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 dienām.

12.2.5. Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu un tā saimnieciskā darbība tiek apturēta vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

12.2.6. Pasūtītājam nav būvniecības darbiem paredzētā finansējuma. 
12.2.7. (varētu ielikt punktu, ja izpildītājs nav__ dienu laikā iesniedzis 9. Punktā noteiktās polises)
12.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

13. Strīdu risināšanas kārtība un pušu atbildība

13.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

13.2. Puses, saskaņā ar spēkā esošiem LR likumiem, ir viena otrai materiāli atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu viena otrai.

13.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.

13.4. Ja Izpildītājs lauž šo Līgumu pirms termiņa, Pasūtītājs saņem kompensāciju atbilstoši 9.4. punktā paredzētajai Līguma saistību izpildes garantijai par summu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas un Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam pierādāmos un pamatojamos Līguma neizpildes rezultātā radītos zaudējumus. Izpildītājs ir atbrīvots no šī pienākumu, ja Līguma laušana ir saistīta ar Pasūtītāja šajā Līgumā paredzēto pienākumu neizpildi. 

13.5. Par būvdarbu beigšanas termiņa pārkāpšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procentu) apmērā no kopējās būvdarbu vērtības par katru nokavēto dienu.

13.6. Ja Pasūtītājs nepilda savas šajā Līgumā paredzētās saistības noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības uz būvniecības termiņa pagarināšanu par atbilstošo periodu un atbrīvošanu no soda naudas maksāšanas periodā, par kuru pagarināts objekta nodošana ekspluatācijā termiņš. Šajā gadījumā pusēm jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no papildizdevumiem. Ja Izpildītājam radīsies papildizdevumi, kurus izraisījusi Pasūtītāja saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, viņam nekavējoties jāpaziņo rakstiski Pasūtītājam šo izdevumu apmērs, jāapliecina tas ar dokumentiem, uz kuru pamata Puses noslēdz vienošanos par papildizdevumu atlīdzināšanas termiņu un veidu. 

13.7. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no darbu pieņemšanas vai akta parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (piecu desmitdaļu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

14. Nepārvarama vara

14.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

14.2. Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

15. Citi noteikumi

15.1. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

15.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

15.3. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.

15.4. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.

15.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 

15.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

15.7. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros un tiem ir vienāds juridisks spēks.

15.8. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to. 

15.9. Šis Līgums ir sastādīts uz <lapu skaits> lapām divos eksemplāros, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti <skaits> pielikumi, 

16. Pušu rekvizīti un paraksti
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	<Norēķinu konts>
	Norēķinu konts:
	<Norēķinu konts>


	Pušu paraksti:


	

	Pasūtītājs

<Pasūtītāja nosaukums>

<Amats>
<vārds uzvārds>

	Izpildītājs

<Izpildītāja nosaukums>

<Amats>
<vārds uzvārds>



Pielikums Nr. 2
Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā
Zaļā iepirkuma kritēriji jāievēro visā ēkas aprites cikla laikā, sākot no būvniecības ieceres brīža, un ēkas ekspluatācijas laikā; kā arī rūpējoties par ēkā izmantoto materiālu potenciālu pārstrādi, vai vismazāko kaitējumu videi nākotnē.

Zaļā iepirkuma kritēriju apakšpunktu uzskaitījums ir rekomendējošs, un katras ēkas kontekstā atbildīgi jāpārskata. Precīzi sastādīti Zaļā iepirkuma kritēriji ir pamats Līguma izpildes nosacījumiem, tiem jābūt skaidri izteiktiem Paziņojumā par iepirkumu, lai pretendentiem būtu saprotamas visas saistības. 
Zaļā iepirkuma kritēriji:

1. Enerģijas patēriņš

2. Iekštelpu klimats un lietotāja komforts

3. Būvniecības un apdares materiālu pielietojums

4. Ūdens resursu lietošana

5. Teritorijas izmantošana

6. Piesārņojuma kontrole

7. Transports

8. Atkritumu saimniecība

9. Ēkas un būvdarbu pārvaldība

	Nr.
	Kritēriji 
	Ir 
	Nav
	N/a
	Piezīmes

	
	Ir – noteikti un ievēroti,  Nav – nav ņemti vērā,  N/a- nav attiecināms uz doto objektu
	

	1.
	Enerģijas patēriņš
	
	
	
	

	1.1.
	Noteiktas enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai
	
	
	
	

	1.2.
	Noteiktas norobežojošo konstrukciju siltuma 
caurlaidības koeficienta U robežvērtības 
	
	
	
	

	1.3.
	Noteiktas prasības termisko tiltu ierobežošanai
	
	
	
	

	1.4.
	Noteikta ēkas konstrukciju gaiscaurlaidības koeficienta robežvērtība
	
	
	
	

	1.5.
	Noteiktas prasības enerģiju taupošam apgaismojumam
	
	
	
	

	1.6.
	Noteiktas prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai 

apgaismojumam un ventilācijai
	
	
	
	

	1.7.
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	Būvniecības un apdares materiālu pielietojums
	
	
	
	

	3.1.
	Noteikta prasība pēc detalizētām materiālu specifikācijām 
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Piezīmes

B- Pasākumus, kuri atteicas uz būvdarbu izpildi, Projektētājam jāiekļauj Darbu organizācijas projektā; un Pasūtītājam jāparedz Iepirkumā un Līgumā par būvdarbiem. 

P – par pasākumiem, kuri attiecas uz ēkas ekspluatāciju, ir atbildīgs Pasūtītājs, taču

Projektētājam un Būvuzņēmējam tie jāņem vērā plānošanā un būvniecībā. 
Rekonstrukcijas gadījumos sadaļas 5 - Teritorijas izmantošana, 6 - Piesārņojuma kontrole, un 7 - Transports pieļaujams izslēgt. 
Izslēgtie materiāli

Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā:
· Ekstrudētais putupolistirols, montāžas biezumā >80 mm (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/

hlorfluorogļūdeņražu emisijas); alternatīva – minerālvate, ekovate u.c.

· Poliuretāna putas un paneļi (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas), alternatīva – minerālvate, ekovate, pakulas logu izolācijai u.c
· otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

· izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); sēra heksafluorīdus (SF6), piem. skaņu izolējošie logi ar SF6 /sēra heksafluorīda pildījumu.  

· iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar saturu augstāku par normatīvo).

· koksne, un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas atjaunošanās iespējām. 

� iepriekšējā redakcijā – enerģijas sadales ekrāns





	
	Dokuments tapis ar Īslandes, Lihtenšteinas  un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusēja finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu  no  Sabiedrības  integrācijas  fonda

Latvijas Arhitektu savienība, Biedrība „Passive House Latvija”, 2010 



	


	Būvniecības līguma paraugs

Latvijas Arhitektu savienība, Biedrība „Passive House Latvija”, 2010



