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Būvuzraudzības līgums Nr. ___
<Vieta, 20___.gada __._______>
<Pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs >, juridiskā adrese: <adrese>, tā <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums > pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <adrese>, tā < amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>  pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs) no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  <konkursa nosaukums>, Identifikācijas Nr. <identifikācijas Nr.>, rezultātiem un Izpildītāja  iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Objekts – <objekta nosaukums, adrese>
1.2. Būvdarbi – Objekta būvniecības darbi saskaņā ar SIA „<uzņēmuma nosaukums>” izstrādāto tehnisko projektu <tehniskā projekta nosaukums> Pasūtītāja tehnisko specifikāciju, zaļā iepirkuma principiem videi draudzīgas ēkas būvniecībai konkursā uzvarējušā būvuzņēmēja piedāvājumu <konkursa vieds, iepirkuma priekšmets>, būvdarbu līguma noteikumiem, darbu veikšanas projektu un normatīvo aktu prasībām.
1.3.  Līguma dokumenti:
1.3.1. Būvdarbu Līgums;
1.3.2. Pielikums Nr.1 - Darba uzdevums uz ___ lpp.
1.3.3. Pielikums Nr.2 - Zaļā iepirkuma kritēriji videi draudzīgā būvniecībā uz ___ lpp.
1.3.4. Pielikums Nr.3 – Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums uz ___ lpp.
1.3.5. Pielikums Nr.4 – SIA „<uzņēmuma nosaukums>” saskaņotais tehniskais projekts. Šis līguma pielikums (tehniskais projekts) tiek uzglabāts atsevišķi no līguma;
1.3.6. Pielikums Nr.5 – Būvdarbu līguma apliecināta kopija. Šis līguma pielikums (būvdarbu līguma apliecināta kopija) tiek uzglabāts atsevišķi no līguma.
1.4. Līguma izpildes dokumenti – Izpildītāja sagatavotie dokumenti: atzinumi, būvsapulču protokoli, paziņojumi un ziņojumi, Izpildītāja starplaika maksājumu apliecinājuma vēstules, Izpildītāja galīgā maksājuma apliecinājuma vēstule u.c.

2. Līguma priekšmets

2.1.  Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs līgumā noteiktajā kārtībā apņemas veikt <objekta nosaukums, adrese> būvniecības darbu, būvuzraudzību un Pasūtītāja interešu pārstāvību būvniecības procesā (turpmāk - Būvuzraudzību) un garantijas laikā saskaņā ar Darba uzdevumā fiksētajām aktivitātēm. Darba uzdevums līguma pielikumā Nr.1.
2.2. Būvuzraudzības mērķis ir maksimāli atvieglot Pasūtītāja darbu Objekta būvdarbu izpildes laikā; sniegt visu nepieciešamo informāciju Pasūtītājam, sniegt ieteikumus un risinājumus dažādām no Pasūtītāja neatkarīgām situācijām; Pasūtītāja vārdā organizēt un uzraudzīt būvniecības darbus. 
2.3. Būvuzraudzības ietvaros Izpildītājs apņemas:
2.3.1. veikt Objekta Būvdarbu būvuzraudzību;
2.3.2. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību Būvdarbu izpildē saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu;
2.3.3. kopīgi ar Būvuzņēmēju organizēt Objekta nodošanu ekspluatācijā;
2.3.4. veikt Objekta uzraudzību garantijas perioda laikā, (turpmāk tekstā- Pienākumi).
2.4. Projekta vadība turpinās visā Būvdarbu izpildes un garantijas laiku un tiek pabeigta pēc būvdarbu pabeigšanas, pabeigšanas atskaites iesniegšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un garantijas termiņa izbeigšanos.
2.5.  Parakstot līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu, izpildāmajiem darbiem, SIA „<uzņēmuma nosaukums>” tehnisko projektu un citu dokumentāciju un apzinās Darba uzdevuma apjomu.

3.  Līguma izpildes kārtība

3.1. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā rakstveidā paziņo Pasūtītājam darbu izpildei ieceltos Pārstāvjus. Paziņojumā norāda Pārstāvju vārdus, uzvārdus, tālruņus, faksus un elektroniskā pasta adreses. Izpildītājs ir tiesīgs darbu izpildei iecelt tikai tos Pārstāvjus, kurus ir akceptējis Pasūtītājs un kuri ir minēti Izpildītāja piedāvājumā <konkursa vieds, iepirkuma nosaukums>. Izpildītās iesniedz būvvaldē visu Pārstāvju būvuzraudzības saistības rakstus, tajā skaitā, ēku būvdarbu, ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures un vēdināšanas, elektroietaišu un vājstrāvu montāžas darbu vadīšanas būvuzraudzību. Pārstāvji veic attiecīgo būvdarbu būvuzraudzību, parakstot segto darbu aktus. 
3.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Pārstāvju kvalifikācijas un kompetences atbilstību veicamajiem pienākumiem, kā arī nodrošina, lai minētajām personām būtu derīgi sertifikāti uz visu līguma izpildes laiku. Paziņojumā norāda Pārstāvju grupas vadītāju, kas ir pilnvarots pārstāvēt Izpildītāju.
3.3. Izpildītājam ir tiesības nomainīt Pārstāvjus, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
3.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks ar citu kvalifikācijas, izglītības un profesionālās pieredzes ziņā līdzvērtīgu darbinieku, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

3.4.1. Atkārtota savu pienākumu nepildīšana vai nepienācīga izpilde;
3.4.2. Atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

3.5. Līguma 3.4.punktā minētajos gadījumos Izpildītājs veic Pārstāvja nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā un paziņo Pasūtītājam par iecelto Pārstāvi 3.1.punktā noteiktajā kārtībā.
3.6. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par iecelto Pārstāvju Pienākumu izpildi un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām.
3.7. Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā ar pieņemšanas un nodošanas aktu nodod Izpildītājam vai Pārstāvim ar Būvuzraudzību saistīto dokumentāciju, tai skaitā SIA „<uzņēmuma nosaukums>” tehnisko projektu un pēc Izpildītāja pieprasījuma citus Pasūtītāja rīcībā esošus dokumentus, kas nepieciešami Pienākumu izpildei.
3.8. Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt Izpildītājam nepieciešamo dokumentāciju, kā arī papildu informāciju (rakstisku vai mutisku), kura ir Pasūtītāja rīcībā un kas nepieciešama kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai šī līguma ietvaros.
3.9. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz Izpildītājam rakstisku pilnvaru ar šī līguma izpildi saistīto pienākumu veikšanai.
3.10. Izpildītājs Līguma 2.1.punktā minēto Pienākumu izpildi veic saskaņā ar Darba uzdevumu (Pielikums Nr. 1), kas ietver sekojošus etapus:

3.10.1. I etaps. - Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju. Iesniegt Pasūtītājam detalizētu atskaiti.
3.10.2. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (Objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, tehniskajā projektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības parādīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīgā rīcība, Force Majeure). Iesniegt Pasūtītājam detalizētu atskaiti 10 dienu laikā no šī līguma parakstīšanas.
3.10.3. Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un  10 dienu laikā nolīguma noslēgšanas brīža, iesniegt rakstisku slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētās korekcijas;
3.10.4. II etaps. Būvuzraudzība un Pasūtītāja interešu pārstāvība Būvdarbu izpildē saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu;
3.10.5. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;
3.10.6. III etaps. Garantijas perioda uzraudzība.
3.11. Izpildītāja Pienākumu izpilde katrā no etapiem tiek apstiprināta šādā kārtībā:

3.1.1. I etapā Darba uzdevumā paredzēto Pienākumu izpildi Puses apstiprina pēc 3.10.1.punktā minēto atskaišu iesniegšanas pasūtītājam, parakstot Aktu par Pienākumu izpildi. Aktam pievieno atskaiti ar izvērstu izklāstu par veiktajām Izpildīja aktivitātēm (darbībām) un to apliecinošus dokumentus.
3.1.2. II etapā, Darba uzdevumā paredzēto Pienākumu izpildi Puses apstiprina par katru kalendāro mēnesi pēc Būvdarbu uzsākšanas Objektā, parakstot Aktu par Pienākumu izpildi konkrētajā mēnesī. Aktam pievieno atskaiti ar izvērstu izklāstu par konkrētajā mēnesī veiktajām Izpildītāja aktivitātēm (darbībām) un to apliecinošus dokumentus. Pēdējo I etapa Aktu par Pienākumu izpildi Puses apstiprina par laika periodu no dienas, kurā Būvdarbi tiek pabeigti un nodoti Pasūtītājam līdz Objekta pieņemšanas ekspluatācijā dienai.
3.1.3. III etapā Darba uzdevumā paredzēto Pienākumu izpildi Puses apstiprina, parakstot Aktu par Pienākumu izpildi II etapā.

3.12. Izpildītājs Līguma 3.8. punktā noteiktos Aktus par Pienākumu izpildi un atskaites sagatavo un iesniedz Pasūtītājam 10 darba dienu laikā pēc Pienākumu izpildes atbilstoši Darba uzdevumā noteiktajam.
3.13. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā izskata un paraksta Izpildītāja iesniegtos Līguma 3.8. punktā noteiktos Aktus par Pienākumu izpildi vai arī sniedz motivētu atteikumu attiecīgo Aktu parakstīšanai.

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Pildot Līgumā noteiktos Pienākumus Izpildītājam ir visas Būvniecības likumā, Latvijas būvnormatīvā LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” un šajā Līgumā paredzētās tiesības, pienākumi un pilnvaras.
4.2. Izpildītāja pienākumi ir šādi:

4.2.1. veikt Darba uzdevumā noteiktos pienākumus;
4.2.2. stingri ievērot Zaļā iepirkuma kritērijus videi draudzīgā būvniecībā      (Pielikums Nr. 3).
4.2.3.  pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju. Iesniegt Pasūtītājam detalizētu atskaiti.
4.2.4. izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (Objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, tehniskajā projektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības parādīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīgā rīcība, Force Majeure). Iesniegt Pasūtītājam detalizētu atskaiti 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 
4.2.5. Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, iesniegt rakstisku slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētās korekcijas;
4.2.6. apdrošināt savu civiltiesisko atbildību Pienākumu izpildē. Atbildības limits tiek noteiks Ls <summa, (summa vārdiem)> apmērā;
4.2.7. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildes termiņus vai kvalitāti un iesniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai;
4.2.8. domstarpību gadījumos starp Pasūtītāju un Būvdarbu izpildītāju, lai vienotos par konkrētā jautājuma atrisināšanu, apspriesties ar katru pusi;
4.2.9. veikt visas iespējamās darbības, kā arī sadarboties ar Pasūtītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 4.2.4. punktā minētie apstākļi. Par veiktajām darbībām Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju un 5 (piecu) kalendāra dienu laikā iesniedz rakstveida ziņojumu par veiktajām darbībām.
4.2.10. Līdz ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā Izpildītāja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam pilnu atskaiti par faktiski veikto pienākumu apjomu, kā arī atgriezt Pasūtītājam visus Projekta vadīšanas laikā saņemtos dokumentus, savā rīcībā esošo paveikto darbu izpilddokumentāciju un iekārtu ekspluatācijas instrukcijas un citus dokumentus.

4.3. Izpildītājam ir tiesības:
4.3.1. pieprasīt no Būvdarbu izpildītājiem visu informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama Būvdarbu izpildes kontrolei un Pienākumu izpildei;
4.3.2. saņemt no Pasūtītāja Pienākumu izpildei nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošu dokumentāciju, pilnvaras un informāciju;
4.3.3. dot Būvdarbu izpildītājiem saistošus uzdevumus un rīkojumus;
4.3.4. apturēt Būvdarbu izpildi, ja tiek apdraudēta to kvalitāte vai atbilstība tehniskā projekta dokumentācijai, vai zaļā iepirkuma kritērijiem videi draudzīgu ēku būvniecībai.
4.4. Pildot Pienākumus Izpildītājam nav tiesības parakstīt dokumentus Pasūtītāja vārdā, izņemot gadījumus, kad saņemts atbilstošs Pasūtītāja pilnvarojums, atbrīvot Būvdarbu izpildītāju no jebkādu pienākumu pildīšanas, saistībām vai atbildības.
4.5. 
Izpildītājs nav pilnvarots:

4.5.1. Apstiprināt izmaiņas, kas samazina vai palielina būvdarbu līgumcenu;
4.5.2. Pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu;
4.5.3. Apstiprināt vienību cenu, būves vietas un būtiskus tehniskā projekta un specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumus.

4.6. Pasūtītāja pienākumi ir šādi:

4.6.1. organizēt līgumā paredzēto maksājumu veikšanu Izpildītājam;
4.6.2. izsniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus un informāciju, kas saistīta ar Izpildītāja Pienākumu izpildi;
4.6.3. izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Pienākumu izpildei;
4.7. Pasūtītājam ir tiesības:

4.7.1.pieprasīt no Izpildītāja informāciju, atzinumus, progresa ziņojumus un konsultācijas, kas saistītas ar Izpildītāja Pienākumu izpildi;

4.7.2. koriģēt Darba uzdevumu un aktivitātes saskaņā ar Izpildītāja ieteikumiem. Visus ar šī līguma izpildi saistītos dokumentus Pasūtītājam jāakceptē rakstveidā;

4.7.3. izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par Projekta vadību, tai skaitā būvuzraudzības gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar tehnisko projektu un/vai zaļā iepirkuma principiem videi draudzīgu ēku projektēšanā, kā arī par patstāvīgi atklātajiem Objekta būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no tehniskā projekta, zaļā iepirkuma principiem videi draudzīgu ēku projektēšanā,  būvdarbu tāmes vai Latvijas būvnormatīviem;

4.7.4. ieviest tehniskajā projektā izmaiņas un korekcijas, tādējādi samazinot vai palielinot Objekta būvdarbu apjomu un atbilstoši tam koriģēt kopējo Objekta būvdarbu tāmi un citas ar to saistītās izmaksas.

4.7.5. apturēt Izpildītāja darbības Pienākumu izpildē.

5. Līguma summa un norēķinu kārtība

5.1. Līguma izpilde tiek finansēta no <finansēšanas avots> līdzekļiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2. Par Līguma 2.1.punktā noteikto Pienākumu pienācīgu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam kopējo līguma summu (atlīdzību) Ls <summa, (summa vārdiem)> apmērā,
tai skaitā PVN 22 %.
5.3. Samaksa tiek veikta par katra Darba uzdevumā un līguma 3.10.punktā noteiktā etapa
izpildi.
5.4. Līguma 5.2.punktā noteiktā summa tiek sadalīta atbilstoši darbu izpildes etapiem
sekojoši:
5.4.1. par I etapā noteikto Pienākumu izpildi summas Ls <summa, (summa vārdiem)>  apmērā, tai skaitā PVN 22 %;

5.4.2. par II etapā noteikto Pienākumu izpildi summas Ls <summa, (summa vārdiem)>
apmērā, tai skaitā PVN 22 %;

5.4.3. par III etapā noteikto Pienākumu izpildi summas Ls <summa, (summa vārdiem)>
apmērā, tai skaitā PVN 22 %;

Pasūtītājs maksājumu veikšanu nodrošina sekojošā kārtībā:

      5.4.4. maksājums šī līguma 5.4.1.punktā norādītās summas apmērā par I etapa Pienākumu

                izpildi tiek veikts pēc I etapā paredzēto pienākumu 100% izpildes, pēc Akta par I etapā paredzēto pienākumu izpildi parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas.

5.4.5. maksājumus par II etapa Pienākumu izpildi katrā konkrētajā kalendārajā mēnesī proporcionāli paredzētajiem būvuzraudzības un būvdarbu izpildes laikam Objektā no 5.4.2. punktā noteiktās summas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Aktu par Pienākumu izpildi konkrētajā mēnesī parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas. Galīgais norēķins atbilstoši Pienākumu izpildei I etapā tiek veikts pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc pēdējā I etapa Akta par Pienākumu izpildi parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas.

5.4.6. maksājums šī līguma 5.4.3.punktā norādītās summas apmērā par III etapa Pienākumu izpildi tiek veikts pēc III etapā paredzēto pienākumu 100% izpildes, pēc Akta par III etapā paredzēto pienākumu izpildi parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas.

6. Pušu mantiskā atbildība
6.1. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Pienākumu izpildes laikā Būvdarbu izpildītājam doto saistošo rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu, atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem Pienākumu izpildes laikā patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem.
6.2. Puses atbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Pienākumu izpildes laikā nodarīts otrai Pusei. Par zaudējumu vai kaitējuma nodarīšanu Pienākumu izpildes laikā trešajai personai atbild vainīgā Puse. Pušu netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.
6.3. Ja tiek konstatēts, ka tiek kavēti būvdarbu izpildes termiņi, kuri norādīti Būvdarbu līgumā, būvdarbi tiek veikti neatbilstošā kvalitātē vai neatbilstoši tehniskā projekta dokumentiem un Izpildītājs nav par to ziņojis Pasūtītājam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā, bet ne vairāk par 5% (pieciem procentiem) no līguma summas, par katru termiņa kavējuma dienu vai par katru dienu līdz tiek novērsta neatbilstība. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līguma saistību izpildes.
6.4. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% apmērā no līguma summas par Būvuzraudzības izpildes neatbilstību līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, kas konstatēta Pasūtītāja veiktajā pārbaudē Objektā ar Pasūtītāja sagatavotu aktu.
6.5. Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā paredzētu maksājumu Izpildītājam, Pasūtītājs maksā Izpildītajam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no Līgumcenas
6.6. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākli, t.i., tādi apstākļi, kuri padara šī līguma izpildi par neiespējamu vispār, un kuru iestāšanos Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.
6.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem Puses uzskatīs tādus apstākļus, kas nav saistīti ar Pušu nolaidību vai vainu, tajā skaitā karadarbību, apvērsumus, epidēmijas, iedzīvotāju nemierus, Latvijas Republikas Saeimas, citu valsts un pašvaldību institūciju izdotos normatīvos aktus.
6.8. 
Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Puse nekavējoties informē otru Pusi;
6.9. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Pušu saistību izpildi, tad tādejādi ietekmētais saistību izpildes laiks ir pagarināms par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku, kāds nepieciešams darbību atsākšanai vai turpināšanai.
6.10. Ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Objektam nodarīts būtisks un neatgriežams kaitējums, vai viena Pušu darbība ir traucēta vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc kārtas, tad Pusēm jātiekas, lai apspriestu iespējamās darbības variantus nepārvaramas varas apstākļu novēršanai, tai skaitā iespējamību pārtraukt šī līguma darbību.

7. Līguma darbība

7.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta Puses. Līgums paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Vienpusējā atkāpšanās no līguma nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas Izpildītāja darbību.
7.3. Līgumu var izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties vai gadījumā, ja Pienākumu izpildi kavē nepārvaramās varas apstākļi, kuri ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus.
7.4.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma brīdinot par to Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, gadījumā:

7.4.1. ja Izpildītājs atkārtoti nepilda no šī līguma izrietošās saistības;
7.4.2. ja Pasūtītāju neapmierina Izpildītāja veiktā Projekta vadība, tai skaitā būvuzraudzības gaita;
7.4.3. ja Izpildītājs ar tiesas nolēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir pārtraukta un mierizlīguma vai sanācijas pasākumi nav iespējami;
7.5. Līguma 7.4.minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no līguma, norēķināties ar Izpildītāju tikai par faktiski paveiktajiem darbiem, pie kam, ja tie ir paveikti kvalitatīvi un saskaņā ar Pušu vienošanos.
7.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs aptur būvdarbus uz laiku, kas pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Izpildītājam ir tiesības lauzt šo līgumu.
7.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē maksājumus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo līgumu.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Visus strīdus un domstarpības, Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi.
8.3. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
8.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie līguma, kā arī citas Puses vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
8.5. Pušu pārstāvji (kontaktpersonas):

8.5.1. Pasūtītāja pārstāvis ir ___________________, tālr. _____________;

8.5.2. Izpildītāja pārstāvis ______________________, tālr._____________. 
8.6.
Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz sešām lapām divos eksemplāros. Katram līguma eksemplāram pievienoti dokumenti, kas tekstā minēti kā pielikumi.

9. Pušu paraksti un rekvizīti: 
	Pasūtītājs
	<Pasūtītāja nosaukums>
	Izpildītājs
	<Izpildītāja nosaukums>

	Reģistrācijas Nr.:
	<Reģistrācijas Nr.>
	Reģistrācijas Nr.:
	<Reģistrācijas Nr.>

	Juridiskā adrese:
	<Juridiskā adrese>
	Juridiskā adrese:
	<Juridiskā adrese>

	Faktiskā adrese:
	<Faktiskā adrese>
	Faktiskā adrese:
	<Faktiskā adrese>

	Banka:
	<Banka>
	Banka:
	<Banka>

	Norēķinu konts:
	<Norēķinu konts>
	Norēķinu konts:
	<Norēķinu konts>


	Pušu paraksti:


	

	Pasūtītājs

<Pasūtītāja nosaukums>

<Amats>

<vārds uzvārds>

	Izpildītājs

<Izpildītāja nosaukums>

<Amats>

<vārds uzvārds>



Pielikums Nr. 2
Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā
Zaļā iepirkuma kritēriji jāievēro visā ēkas aprites cikla laikā, sākot no būvniecības ieceres brīža, un ēkas ekspluatācijas laikā; kā arī rūpējoties par ēkā izmantoto materiālu potenciālu pārstrādi, vai vismazāko kaitējumu videi nākotnē.

Zaļā iepirkuma kritēriju apakšpunktu uzskaitījums ir rekomendējošs, un katras ēkas kontekstā atbildīgi jāpārskata. Precīzi sastādīti Zaļā iepirkuma kritēriji ir pamats Līguma izpildes nosacījumiem, tiem jābūt skaidri izteiktiem Paziņojumā par iepirkumu, lai pretendentiem būtu saprotamas visas saistības. 
Zaļā iepirkuma kritēriji:

1. Enerģijas patēriņš

2. Iekštelpu klimats un lietotāja komforts

3. Būvniecības un apdares materiālu pielietojums

4. Ūdens resursu lietošana

5. Teritorijas izmantošana

6. Piesārņojuma kontrole

7. Transports

8. Atkritumu saimniecība

9. Ēkas un būvdarbu pārvaldība

	Nr.
	Kritēriji 
	Ir 
	Nav
	N/a
	Piezīmes

	
	Ir – noteikti un ievēroti,  Nav – nav ņemti vērā,  N/a- nav attiecināms uz doto objektu
	

	1.
	Enerģijas patēriņš
	
	
	
	

	1.1.
	Noteiktas enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai
	
	
	
	

	1.2.
	Noteiktas norobežojošo konstrukciju siltuma 
caurlaidības koeficienta U robežvērtības 
	
	
	
	

	1.3.
	Noteiktas prasības termisko tiltu ierobežošanai
	
	
	
	

	1.4.
	Noteikta ēkas konstrukciju gaiscaurlaidības koeficienta robežvērtība
	
	
	
	

	1.5.
	Noteiktas prasības enerģiju taupošam apgaismojumam
	
	
	
	

	1.6.
	Noteiktas prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai 

apgaismojumam un ventilācijai
	
	
	
	

	1.7.
	Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves 
un tehnoloģiskās iekārtas 
	
	
	
	

	1.8.
	Noteikta prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas skaitītājus patērētājiem
	
	
	
	

	1.9.
	Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ārējam apgaismojumam
	
	
	
	

	1.10.
	Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības 

ēkas inženiertehniskajām iekārtām
	
	
	
	

	1.11.
	Rekuperācijas ventilācijas iekārtām noteikts 

efektivitātes koeficients, ne zemāks par 75% 
	
	
	
	

	1.12.
	Noteiktas prasības apkures un karstā ūdens sagatavošanas sistēmām
	
	
	
	

	1.13.
	Noteiktas prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas daļām, vai materiāliem: par zemu vai „0” līmeņa CO2 izmešu tehnoloģiju pielietojumu
	
	
	
	

	1.14.
	Noteiktas prasības atjaunojamo enerģijas resursu pielietošanai
	
	
	
	

	1.15.
	Noteiktas prasības projekta un būvdarbu tehniskos risinājumus izstrādāt, ņemot vērā nākotnes enerģijas ekonomijas darbu iespējas 
	
	
	
	

	1.16.
	Noteiktas prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā 
	
	
	
	B

	1.17.
	Noteikta prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem nodrošināt bez apkures 
	
	
	
	B

	1.18.
	Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu 
	
	
	
	B

	
	
	
	
	
	

	2.
	Iekštelpu klimats un lietotāju komforts
	
	
	
	

	2.1.
	Noteikts normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās
	
	
	
	

	2.2.
	Noteiktas prasības telpu temperatūras režīmam
	
	
	
	

	2.3.
	Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu klimata regulēšanas sistēmas (temperatūra, gaisa apmaiņa atkarībā no telpu noslodzes)
	
	
	
	

	2.4.
	Noteiktas telpu akustiskās prasības
	
	
	
	

	2.5.
	Noteiktas prasības telpu dabiskajam izgaismojumam
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Būvniecības un apdares materiālu pielietojums
	
	
	
	

	3.1.
	Noteikta prasība pēc detalizētām materiālu specifikācijām 

galvenajiem būvmateriāliem
	
	
	
	

	3.2.
	Noteikta prasība pēc vietējiem materiāliem 
	
	
	
	

	3.3.
	Noteikta prasībā pēc videi draudzīgiem materiāliem, 
no atbildīgi vadītiem ražošanas procesiem
	
	
	
	

	3.4.
	Noteikta prasība būvmateriālu atkārtotai izmantošanai, 
būvobjektā vai citiem mērķiem
	
	
	
	

	3.5.
	Noteiktas prasības materiālu izturībai un garantijas laiks
	
	
	
	

	3.6.
	Noteikta prasība materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturībai un ilgmūžībai
	
	
	
	

	3.7.
	Noteikta prasība pielietot materiālu aprites cikla aprēķinu
	
	
	
	

	3.8.
	Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, 

pārraudzības un kontroles pasākumi
	
	
	
	B

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ūdens resursu lietošana
	
	
	
	

	4.1.
	Noteikta prasība pielietot ūdeni taupošas iekārtas (sanitārie mezgli, dušas, virtuves, ēkas apkopšana)
	
	
	
	

	4.2.
	Noteiktas prasības notekūdeņu savākšanas sistēmai, 
piesārņojuma kontrolei
	
	
	
	

	4.3.
	Noteiktas prasības notekūdeņu atkārtotai (pelēkā ūdens) izmantošanai pēc attīrīšanas vai lietus ūdens izmantošanai
	
	
	
	

	4.4.
	Noteiktas prasības siltuma atgūšanai no notekūdeņiem 

(dušas, baseins, virtuves, u.tml.)
	
	
	
	

	4.5.
	Noteiktas prasības ūdens patēriņa uzskaitei un kontrolei
	
	
	
	

	4.6.
	Noteiktas prasības noplūdes vietu kontrolei
	
	
	
	

	4.7.
	Noteiktas prasības teritorijas apūdeņošanas sistēmām
	
	
	
	

	4.8.
	Noteiktas prasības transportlīdzekļu mazgāšanai
	
	
	
	

	4.9.
	Noteiktas prasības ilgtspējīgai ūdens saimniecībai 

(kompleksi pasākumi 4.1.-4.8.)
	
	
	
	

	4.10.
	Noteiktas prasības ūdens ekonomijai būvdarbu laikā
	
	
	
	B

	
	
	
	
	
	

	5.
	Teritorijas izmantošana
	
	
	
	

	5.1.
	Noteiktas prasības jaunbūves vai rekonstrukcijas ekoloģiskās ietekmes samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 
	
	
	
	

	5.2.
	Analizēta ēkas izvietojuma analīze pret debespusēm, 
izsauļojums un dienasgaisma
	
	
	
	

	5.3.
	Analizēta centralizēto komunikāciju pieejamība
	
	
	
	

	5.4.
	Noteikta objekta infrastruktūras ietekme uz vidi, 
apzaļumojums, ietekme uz ainavu
	
	
	
	

	5.5.
	Noteiktas prasības zemes gabala reģenerācijai 

un piesārņojuma samazināšanai
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Piesārņojuma kontrole
	
	
	
	

	6.1.
	Noteiktas prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju (t.sk. CO2) emisiju samazinājumam
	
	
	
	

	6.2.
	Noteiktas prasības gaismas piesārņojuma kontrolei nakts laikā
	
	
	
	

	6.3.
	Noteiktas prasības kaitīgo vielu noplūdes risku samazināšanai 
	
	
	
	

	6.4.
	Noteiktas prasības trokšņa līmeņa kontrolei
	
	
	
	B

	6.5.
	Noteiktas prasības putekļu ierobežošanai 
	
	
	
	B

	
	
	
	
	
	

	7.
	Transports
	
	
	
	

	7.1.
	Analizēta sabiedriskā transporta pieejamība
	
	
	
	

	7.2.
	Analizēta sabiedrisko pakalpojumu pieejamība
	
	
	
	

	7.3.
	Noteiktas prasības gājēju un velobraucēju drošībai
	
	
	
	

	7.4.
	Noteikta prasība pēc velosipēdu novietnes
	
	
	
	

	7.5.
	Noteikti rekomendētie darbinieku, apmeklētāju un loģistikas maršruti 
	
	
	
	

	7.6.
	Noteikti ierobežojumi autostāvvietu ietilpībai, saskaņā ar alternatīviem pasākumiem
	
	
	
	

	7.7.
	Noteiktas prasības pēc alternatīviem transporta veidiem
	
	
	
	

	7.8.
	Darbiniekiem ir pieejamas iespējas strādāt no mājām
	
	
	
	

	7.9.
	Noteiktas prasības būvmateriālu transportam
	
	
	
	B

	
	
	
	
	
	

	8.
	Atkritumu saimniecība
	
	
	
	

	8.1.
	Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo materiālu un atkritumu uzglabāšanai
	
	
	
	

	8.2.
	Noteiktas prasības nepārstrādājamo atkritumu un pārstrādājamo iekārtu uzglabāšanai
	
	
	
	

	8.3.
	Noteiktas prasības organisko atkritumu kompostēšanai
	
	
	
	

	8.4.
	Noteiktas prasības būvlaukuma atkritumu pārvaldībai
	
	
	
	B

	8.4.1.
	Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā 
	
	
	
	

	8.4.2.
	Līgums par būvniecības atkritumu nogādi, pieņemšanu un apglabāšanu speciālā poligonā
	
	
	
	

	8.4.3.
	 Atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem pārvadājumiem
	
	
	
	

	8.4.4.
	 Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo konteineru izmantošanai 
	
	
	
	

	8.4.5.
	Noteiktas prasības Būvuzņēmējam samazināt un pārstrādāt būvniecības atkritumus, vismaz 70% apjomā pēc svara 
	
	
	
	

	8.4.6.
	 Noteikta prasība būvmateriālu piegādātājiem pieņemt atpakaļ, pārstrādāt un otrreiz izmantot būvmateriālu iepakojumu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.
	Ēkas un būvdarbu pārvaldība
	
	
	
	

	9.1.
	Noteikta prasība pēc Aprites cikla izmaksu analīzes noteiktam laika periodam (25-40 gadi)
	
	
	
	

	9.2.
	Ēkas apsaimniekotājs (uzņēmums vai iestāde) ir nozīmējis atbildīgo par Enerģijas ekonomiju
	
	
	
	P

	9.3.
	Noteikta prasība izstrādāt enerģijas pārvaldības plānu
	
	
	
	P

	9.4.
	Noteikta prasība veikt ēkas apsaimniekotāja apmācību par uzstādītajām inženiersistēmām 
	
	
	
	P

	9.5.
	Noteikta prasība izstrādāt ēkas lietotāju rokasgrāmatu un veikt lietotāju apmācību
	
	
	
	P

	9.6.
	Noteiktas prasības Būvuzņēmuma Vides un Sociālo prasību izpildei 
	
	
	
	B

	9.7.
	Noteiktas prasības Būvuzņēmuma darbinieku apmācībai par enerģiju taupošiem būvdarbiem
	
	
	
	B

	9.8.
	Noteiktas prasības būvlaukuma ietekmes uz vidi samazināšanai
	
	
	
	B

	9.9.
	Noteiktas prasības būvniecības termiņu optimizācijai, t.sk. darbu saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem 
	
	
	
	B

	9.10.
	Noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktu un racionālu materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot kaitējumu videi
	
	
	
	B

	9.11.
	Noteikta prasība būvniecības laikā regulāri veikt slēpto mezglu un savienojumu fotofiksāciju
	
	
	
	

	9.12.
	Noteikta prasība uzstādīt publiskā telpā informāciju par ēkas kopējo enerģijas patēriņu un galvenajiem patērētājiem 

	
	
	
	P, 1


Piezīmes

B- Pasākumus, kuri atteicas uz būvdarbu izpildi, Projektētājam jāiekļauj Darbu organizācijas projektā; un Pasūtītājam jāparedz Iepirkumā un Līgumā par būvdarbiem. 

P – par pasākumiem, kuri attiecas uz ēkas ekspluatāciju, ir atbildīgs Pasūtītājs, taču

Projektētājam un Būvuzņēmējam tie jāņem vērā plānošanā un būvniecībā. 
Rekonstrukcijas gadījumos sadaļas 5 - Teritorijas izmantošana, 6 - Piesārņojuma kontrole, un 7 - Transports pieļaujams izslēgt. 
Izslēgtie materiāli

Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā:
· Ekstrudētais putupolistirols, montāžas biezumā >80 mm (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/

hlorfluorogļūdeņražu emisijas); alternatīva – minerālvate, ekovate u.c.

· Poliuretāna putas un paneļi (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas), alternatīva – minerālvate, ekovate, pakulas logu izolācijai u.c
· otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

· izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); sēra heksafluorīdus (SF6), piem. skaņu izolējošie logi ar SF6 /sēra heksafluorīda pildījumu.  

· iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar saturu augstāku par normatīvo).

· koksne, un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas atjaunošanās iespējām. 

� iepriekšējā redakcijā – enerģijas sadales ekrāns
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